

Constat contradictoire de l'état des travaux

Je soussigné(e) : maître de l'ouvrage,

Après avoir procédé à la visite des travaux effectués par :

Au titre du marché en date du : ___/___/___ et relatif à

En présence du représentant de : (*l'entreprise et le maître d'œuvre le cas échéant*)*

Déclare que sont réalisés les travaux suivants :

Assortis des réserves mentionnées ci-dessous :

Que la mise en sécurité du chantier a été ainsi réalisée :

Fait à : Le : ___/___/___

En exemplaires dont un est remis à chacune des parties.

Signatures :

Le Maître de l'ouvrage

L'entreprise

Le maître d'œuvre (*le cas
échéant*)*

*Rayer la mention inutile

SUSPENSION TEMPORAIRE DES TRAVAUX

Entre

Représentant du Maître de l'ouvrage :

Représentant de l'entreprise :

Représentant du maître d'œuvre (*le cas échéant*):

Considérant que la pandémie COVID-19, situation exceptionnelle indépendante de la volonté de l'entreprise et du maître de l'ouvrage, ne permet pas actuellement de poursuivre le chantier, l'entreprise et le maître d'ouvrage conviennent que :

- *Selon le cas* Les travaux sont suspendus sans application d'aucune pénalité de retard liée à cette situation,
- La reprise des travaux sera réalisée dans le cadre d'un calendrier d'exécution convenue entre eux dès le retour à une situation normale,
- Pendant cette période de suspension des travaux, les risques afférents à l'ouvrage ainsi que la garde du chantier sont transférés au maître de l'ouvrage.

Fait à : Le :

En exemplaires dont un est remis à chacune des parties.

Signatures :

Le Maître de l'ouvrage

L'entreprise

Le maître d'œuvre (*le cas
échéant*)*

**Rayer la mention inutile*